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Erganzung zu den Zusatzlichen Vertragsbedingungen (ZVB)
Regelungen fiir die Bauauftrage von HAMBURG WASSER

(Hamburger Wasserwerke GmbH (HWW) und

Hamburger Stadtentwasserung A6R (HSE))

ZVB-Erg (HW)

e

./

Fur Bauauftrage der Hamburger Wasserwerke GmbH (HWW) und der Hamburger Stadtentwasserung A6R (HSE) gelten zusatzlich zu
den ZVB der FHH fiir die Ausfiihrung von Bauleistungen (VV-Bau Anlage 6-060) folgende Regelungen.

Hinweis:
Die Paragraphen beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen fiir die Ausfiihrung von Bauleistungen (VOB/B).

L.
1.1

1.2

1.3

Vergiitung bei Nebenangeboten bzw.
Anderungsvorschlagen (§ 2)

Ist der Auftrag auf einen Anderungsvorschlag oder ein
Nebenangebot des Auftragnehmers fur Teile der Leistungen
oder fir die gesamte vertraglich geforderte Leistung erteilt
worden, sind mit der vereinbarten Vergutung alle von dem
Anderungsvorschlag oder dem Nebenangebot erfassten und
beeinflussten Leistungen und Aufwendungen abgegolten, die
zur vollstdndigen, mangelfreien und termingerechten
Ausfihrung des vom Nebenangebot bzw. vom
Anderungsvorschlag erfassten Leistungszieles erforderlich
werden.

Veroffentlichungen, Vervielfaltigungen (§ 3)

Der Auftragnehmer darf Verdffentlichungen Uber die
Leistung nur mit vorheriger Zustimmung des Auftraggebers
vornehmen.

Verkehrssicherung, Verkehrsregelung (§ 4)

Der Auftragnehmer ist bis zur endgultigen und vollstandigen
Raumung der Baustelle fir alle fur die BaumalRnahme in
Anspruch genommenen Flachen
verkehrssicherungspflichtig. Eine vorherige
Ruckubertragung der Verkehrssicherungspflicht fir einzelne
Flachen, auf denen die Arbeiten bereits vollstandig
abgeschlossen worden sind, ist moglich. Voraussetzung
hierfur ist die vollstdndige Rdumung der Flachen und eine
ausdrickliche schriftliche Einigung zwischen Auftraggeber
und Auftragnehmer, dass die Verkehrssicherungspflicht auf
den Auftraggeber oder Dritte Ubertragen wird.

Der Auftragnehmer hat alle Manahmen zur Sicherung und
Regelung des Verkehrs innerhalb der Baustelle, die wegen
der von ihm ausgeflhrten Arbeiten erforderlich sind, auch
auBerhalb der Arbeitszeit, durchzufiihren. Er hat rechtzeitig
vor Beginn der Arbeiten dem Auftraggeber einen
Verkehrszeichenplan (§ 45 Abs. 6 StVO) vorzulegen (4fach),
sofern nichts Anderes vereinbart ist. Verkehrsrechtliche
MaRnahmen hat er nach Anordnung der zustandigen
Behdrden auszufiihren.

Der Auftragnehmer hat fir diese ihm obliegenden
Verpflichtungen einen Verantwortlichen und dessen
Stellvertreter zu bestellen und diese dem Auftraggeber zu
benennen. Einer der Verantwortlichen muss standig
erreichbar sein.

Bautageberichte (§ 4)

Der Auftragnehmer hat Bautageberichte zu fiihren und dem
Auftraggeber taglich zu (bergeben. Sie missen alle
Angaben enthalten, die fir die Ausfiihrung und Abrechnung
des Auftrages von Bedeutung sein kénnen.

Rechnungen (§ 14)

Sofern bei Auftragserteilung dem Auftragnehmer eine GAEB-
Datei D86 / P86 ubergeben wurde, sind zusammen mit den
Abschlags- bzw. Schlussrechnungen Aufmafldateien der
Kennung D11 zu liefern. Die Massenermittiung hat nach dem
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V.2

VI

VII.

VIl

Zuwachsverfahren zu erfolgen. In jeder Rechnung sind
Umfang und Wert aller bisherigen Leistungen und die bereits
enthaltenen Zahlungen mit gesondertem Ausweis der
Umsatzsteuerbetrage (sofern darin enthalten) anzugeben.
Stralenentwasserungsleitungen sind
abzurechnen.

(SEA) getrennt

Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrwWG)

Der Auftraggeber Ubertragt dem Auftragnehmer die
Verpflichtungen  des  Abfallerzeugers nach  dem
Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG). Die hiermit verbundenen
Nachweispflichten sind zu beachten.

Verordnung iiber Sicherheits- und Gesundheitsschutz
auf Baustellen (Baustellenverordnung - BaustellV)

Die Verordnung uber Sicherheits- und Gesundheitsschutz
auf Baustellen (Baustellenverordnung — BaustellV) ist zu
beachten.

Der Auftragnehmer wird - sofern nicht anders vereinbart -
beauftragt, einen  qualifizierten  Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinator zu bestellen.

Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator nimmt
alle Aufgaben gem. § 2 und § 3 Abs. 3 der BaustellV wahr.

Die Aufgabe des Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinators  ist an ein externes
Ingenieurblro zu vergeben. Sie darf nicht durch
betriebseigenes Personal des Auftragnehmers

wahrgenommen oder an einen an der MalRnahme beteiligten
Nachunternehmer vergeben werden.

Die erforderliche Qualifikation des Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinators gemaR den Regeln zum
Arbeitsschutz auf Baustellen (RAB 30 Ziffer 4) ist dem
Auftraggeber nachzuweisen. Als Nachweis werden die
Zertifikate der Fortbildungsveranstaltungen
(Arbeitsschutzfachliche Kenntnisse und Spezielle
Koordinatorenkenntnisse) anerkannt.

Ein Verzeichnis mit den bei dem Auftraggeber bereits
zugelassenen Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinatoren kann beim Auftraggeber
abgerufen werden.

Fremdfirmenunfille (§ 10)

Der Auftragnehmer hat jegliche Arbeitsunfélle, welche in
seinem Verantwortungsbereich und Wirkungskreis als
Auftragnehmer von HWW bzw. HSE aufgetreten sind, der
Bauaufsicht des Auftraggebers unverzuglich anzuzeigen.

Sofern sich kein Arbeitsunfall wahrend der Baumanahme
ereignet hat, ist nach Abschluss der Arbeiten durch den
Auftragnehmer eine Freimeldung zu tatigen; bei
mehrjahrigeren Arbeiten muss diese Freimeldung zuséatzlich
jeweils zum Jahresende erfolgen. Eine Meldung erfolgt
entweder durch einen Eintrag in den Arbeitsbericht oder als
formlose Mitteilung an die Bauaufsicht des Auftraggebers.



